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Zmluva o dielo K- 2018-387.2 
 na dodávku stavebných prác podľa Obchodného zákonníka. 

I. Zmluvné strany       

1. Objednávateľ :  Obec Kluknava 
   Obecný úrad Kluknava 177 
   053 51 Kluknava 
   za ktorý koná :  

Ing. Štefan Kováč   starosta obce 
   Zástupca na rokovanie vo veciach technických : 
   Ing. Ivan Fejedelem, Ing. Štefan Kováč    
   Bank. spojenie : Prima banka Slovensko a.s.   

IBAN :  SK 06 5600 0000 0034 1198 4001    
   IČO :   00329274      
   DIČ :  2021331477    
 (ďalej ako „objednávateľ“)  
 

2. Zhotoviteľ :   Alkon SV, s.r.o. 
   Zimná 65 
   052 01 Spišská Nová Ves 
   za ktorý koná vo veciach zmluvných : 

Ing. Jozef  Habas   konateľ spoločnosti 
Ing. Vladimír Mižík  konateľ spoločnosti 
Ing. Radomír Habas  konateľ spoločnosti 

   za ktorý koná vo veciach technických : 
Ing. Radomír Habas  výkonný riaditeľ 
       Marián Olejník   stavbyvedúci 

   Bank. spojenie :   Tatrabanka, a.s. pob. Spišská Nová Ves 
   IBAN :     SK 0511 0000 0000 2920 8265 84 

IČO:      45 261 661 
   IČ DPH:     SK 20 22 909 218 
   e-mail:    info@alkonsv.sk 
 
Zapísaný do O.R. Okresného súdu Košice I. odd. Sro , vložka č. 24531/V. 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

II. Predmet zmluvy a termín  

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom aj ako ZoD) je zhotovenie diela "Zníženie energetickej náročnosti MŠ 
v obci Kluknava“. Rozsah diela je totožný s rozsahom prác podľa položkovitej cenovej ponuky (rozpočtu 
zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD. 

2. Termín realizácie : 

a) Zahájenie prác – do 5 dní po odovzdaní staveniska 

b) Ukončenie prác – do  31.8.2018 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. II. odst.1 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú 
cenu za jeho vykonanie.  

4. V prípade porušenia zmluvy zo strany objednávateľa, zmeny rozsahu prác, prípadne nedostatočnej súčinnosti 
objednávateľa pri zabezpečovaní prác má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu  plnenia tejto zmluvy a zmenu 
ceny diela podľa  čl. III. odst. 2. 

III. Cena 

1. Dohodnutá cena za predmet zmluvy – vykonanie diela je bez DPH vo výške :  149 791,63 € 

2. Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. 
objednávateľ nemohol predvídať (celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny a pod.), prípadne 
bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. II. odst. 2a, alebo 2b tejto zmluvy, má zhotoviteľ 
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právo na zmenu ceny diela. V takomto prípade budú pre oceňovanie stavebných prác platiť v dobe vykonania 
prác platné cenníky Cenekon.  

3. Naviac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa 
jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka 
Cenekon. V prípade nezrealizovania časti prác podľa ponukového rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané 
práce fakturovať. 

4. Dohodnutá cena neobsahuje DPH. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov. 

IV. Spôsob platenia 

1. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce po ukončení stavby a podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela a objednávateľ ju uhradí formou bankového prevodu na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví ZoD. Cena 
diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

2. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá medzi obidvoma zmluvnými stranami 14 dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi a to elektronicky na e-mailovu adresu objednávateľa, alebo poštou na adresu sídla 
objednávateľa.   

V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác. 

1. Odovzdanie staveniska zvolá objednávateľ do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo. Stavenisko odovzdá 
zhotoviteľovi zbavené nároku tretích osôb, s určením odberných miest napojenia vody a elektriny, prípadne aj 
ďalších médií, pokiaľ sú potrebné k stavbe. O odovzdaní spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska 
Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ 2 sady kompletnej PD a kópiu stavebného povolenia, vrátane 
všetkých potrebných vyjadrení účastníkov stavebného konania.  

2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú  dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. 
Technický dozor na stavbe bude vykonávať Ing. Ivan Fejedelem.  

3. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a technický dozor objednávateľa je povinný pravidelne, 
minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. 
V prípade, že tak neurobí do 5 dní po zápise zhotoviteľa, bude sa považovať za obojstranne záväzný a 
odsúhlasený zápis zhotoviteľa. 

4. Objednávateľ umožní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom zhotoviteľa a poskytne zhotoviteľovi 
priestor pre uloženie materiálu a náradia, miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí a miesto pre skládku 
stavebnej sute a výkopov, vo vzdialenosti podľa ponuky. 

VI. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané stavebné práce v dojednanom rozsahu do 7 dní po 
výzve zhotoviteľa na uskutočnenie preberacieho konania, alebo v tomto termíne vznesie písomné odôvodnenie 
neprevzatia. Dôvodom na neprevzatie diela nie sú drobné nedorobky a vady diela, ktoré nebránia užívaniu 
stavby. Ak objednávateľ v tomto termíne bezdôvodne neprevezme práce, alebo sa na toto prevzatie nedostaví, 
dodávka sa bude považovať za odovzdanú v siedmi deň po prevzatí výzvy zhotoviteľom.  

2. Objednávateľ prevezme dokončené stavebné práce aj pred zmluvným termínom, ak budú úplne dokončené, 
pričom pre termíny prevzatia platí čl. VI. odst. 1 tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve 
strany zápis. 

3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni 
vopred a to zápisom do stavebného denníka. Zoznam prác, ktoré si vyhradzuje objednávateľ k osobnému 
prebratiu (mimo prác, týkajúcich sa statiky stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté – u týchto prác 
povinnosť vyzvania k prebratiu je pre zhotoviteľa samozrejmá), uvedie objednávateľ zápisom do stavebného 
denníka. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. 
Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. 
Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných 
skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti 
objednávateľa. 

4. Zmluvné strany nenesú vzájomnú zodpovednosť pri čiastočnom, alebo úplnom nesplnení záväzkov podľa tejto 
zmluvy v prípade preukázateľného zásahu vyššej moci (vojna, prírodná katastrofa a pod.). V prípade vzniku 
takejto situácie, upravia sa zmluvné vzťahy podľa slovenského právneho poriadku. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený v súlade s touto zmluvou a podľa podmienok 
zmluvy  a  že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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6.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania zhotoviteľovi. Za vady, ktoré 
sa objavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, 
alebo ak ide o vady na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady tovarov, služieb 
a technológií, ktoré obstaral prirealizácií diela.     

7. Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku 36 mesiacov odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania 
na stavebné práce bez závad brániacich prevádzke a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné 
technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Ak v rámci záručnej doby sa objaví 
vada, ktorú nie je možné, alebo ekonomicky únosné odstrániť, zhotoviteľ je povinný urobiť náhradné opatrenie 
tak, aby dielo slúžilo k účelu stavby, prípadne poskytnúť náležitú zľavu objednávateľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba, ani za vady, ktoré boli 
po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, 
ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, 
mechanickým poškodením a bežným opotrebením. 

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávateľom, ani za vady prác, ktoré 
vznikli z vád materiálov, dodaných objednávateľom a tiež za vady prác, realizovaných podľa zlej projektovej 
dokumentácie. 

VII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby. 

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže si objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany 
objednávateľa a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti  a spolupráci pri 
vykonávaní diela.  

2. V prípade oneskorených úhrad objednávateľom, dohodnutých v čl. IV., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú 
pokutu 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 

3. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v termínoch, uvedených v zápise z odovzdania a prevzatia stavby, 
uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania s ich 
odstránením voči termínu, ktorý bude uvedený v tomto zápise. V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný odstrániť 
vady podľa zápisu, je povinný dať na tieto práce objednávateľovi 10% zľavu, prípadne navrhnúť náhradné 
riešenie. 

4. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie stavby má  zabezpečené.  

5. Vybúraný - použiteľný materiál je majetkom objednávateľa a zhotoviteľ je povinný ho chrániť a na požiadanie ho 
odovzdať objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ nebude mať záujem o prevzatie vybúraného materiálu, 
určí zhotoviteľovi miesto pre  uloženie tohto materiálu. 

6. Všetky technické, cenové a odborné informácie ohľadom stavebných prác podľa tejto ZoD sú predmetom 
obchodného tajomstva a nebudú zmluvnými stranami poskytované tretím osobám. 

7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ 
v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po splatnosti a v prípade, že objednávateľ nie je súčinný pri 
vykonávaní diela.  

8. Maximálna celková výška zmluvnej pokuty je stanovená voči obidvom zmluvným stranám na 5% z ceny diela. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej  vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom. 

2. Zmluva je vypracovaná vo dvoch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a jeden  pre objednávateľa. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však 
urobiť písomne a  platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto ZoD budú 
považované aj záznamy v stavebnom denníku. 

5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v 
zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s 
väčšími obtiažami. 

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny 
údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (zmenu sídla, štatutárnych 
orgánov a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy. 

7. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. 

8. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
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9. Prílohou č. 1 tejto zmluvy ja a jej neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet prác. 

 

 

 

V Kluknave dňa 24.mája 2018 

 

 

 

                    
 
Za objednávateľa:                                                                     Za zhotoviteľa :       
 
                                                           
 
 
.........................................................................                       ......................................................  


